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유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

공 사 명1.

유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역-

소 재 지2.

서울특별시 중구 명동 가 - 2 50-14

과업내용3.

유네스코회관의 노후화로 인한 안전사고 예방 및 건물의 기능과 가치 회복-

건물 외벽 등에 대한 긴급 보수 공사와 관련한 제반 조사-

공사기간4.

- 약 개월6

: 2023년 12월 ~ 2024년 04월 예정

: 가설비계 설치 및 외벽 보수(6개월)

: 난간정비 / 방수공사 / 파출소 벽면 및 통로 정비 / 주출입구 및 부출입구 정비(각 1개월)
사진1 유네스코회관
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설계 기본방향5.

시대적 층위를 존중하여 원도면을 분석하여 기존 마감재료를 최대한 존중하여 복원하는 방향으로 설계- .

설계도면은 현황도면과 계획도면을 구분 작성하고 현황도면에 철거내용을 표기 계획도면에 신설내용을 표기함- · , , .
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고증자료 수집6.

유네스코회관의 당초 입면 형태와 재료의 색상 간판디자인 조명 등 참고를 위한 고증자료로 활용- , , .

유네스코회관의 남측 서측 북측 입면에 대한 자료 수집하였으며 동측에 대한 입면 자료는 부분적이거나 원경에 해당하여 활용하기에 어려움- , , , .

수집된 자료는 시간 순으로 정리하며 촬영시기와 출처를 명기하며 관찰 대상에 대해 간략히 기록함- , .

서울기록원 개인블로그 기사

북측면 지상층 입면 및 간판

북측면 커튼월 및 알루미늄 파이프

색상 유리블록 입면 중 형강- H

간판 디자인 및 위치북측면 지상층 입면 및 간판 색상 스팬드럴 패널-
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김한용의 사진 컬렉션 국립아시아문화전당( )『 』

서울 상업은행 공사 현장( ) 서울 유네스코 회관( ) 서울 남산에서 바라본 서울 전경( ) 서울 항공촬영한 서울시청 주변 풍경( )

서울 항공촬영한 진양상가 일대( ) 서울 풍경( ) 서울 남대문로 일대 풍경( ) 서울 서울 풍경( )
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연 번 고증범위 촬영시기 출 처 수집시기

1 서측입면 년대 초반1960 아시아문화박물관 아카이브 서울 유네스코 회관 김한용의 사진 컬렉션 참조코드 ( ), , : AC_APH_S10_01664 중간설계

2 서측입면 년 월 일 1966 4 19 서울기록원 계획설계

3 서측입면 년 월 일1966 10 3 서울기록원 계획설계

4 유네스코회관 외부 및 내부 년 월 일1967 2 25 대한뉴스 영상역사관(e ) 계획설계

5 북측 저층입면 년1967 유네스코한국위원회 공식블로그 계획설계

6 북측입면 년 월 일1968 2 14 https://enjoyaudio.kr/zbxe/index.php?mid=freeboard&document_srl=12219191#prettyPhoto 계획설계

7 서측입면 년 월 일1968 8 7 http://moreunikka.com/9856 계획설계

8 북서측 입면 년대1960 아시아문화박물관 아카이브 서울 유네스코 회관 김한용의 사진 컬렉션 참조코드 ( ), , : AC_APH_S10_00492 중간설계

9 남측입면 년대1960 아시아문화박물관 아카이브 서울 남산에서 바라본 서울 전경 김한용의 사진 컬렉션 참조코드 ( ), , : AC_APH_S10_00769 중간설계

10 북서측 입면 년대1960 아시아문화박물관 아카이브 서울 항공촬영한 덕수궁과 서울시청 일대 김한용의 사진 컬렉션 참조코드 ( ), , : AC_APH_S10_00963 중간설계

11 서측입면 년대1960 아시아문화박물관 아카이브 서울 항공촬영한 서울시청 주변 풍경 김한용의 사진 컬렉션 참조코드 ( ), , : AC_APH_S10_00964 중간설계

12 동측입면 년대1960 아시아문화박물관 아카이브 서울 항공촬영한 진양상가 일대 김한용의 사진 컬렉션 참조코드 ( ), , : AC_APH_S10_01012 중간설계

13 남측입면 년 월 일1972 1 20 아시아문화박물관 아카이브 서울 풍경 김한용의 사진 컬렉션 참조코드 ( ), , : AC_APH_S10_00753 중간설계

14 북측 저층입면 년 월 일1973 3 3 서울기록원 휴지 안버리기 캠페인 키워드 명동, ;「 」 계획설계

15 북서측 저층입면 년 월1976 12 서울기록원 계획설계

16 서측입면 년대1970 아시아문화박물관 아카이브 서울 남대문로 일대 풍경 김한용의 사진 컬렉션 참조코드 ( ), , : AC_APH_S10_00688 중간설계

17 남측입면 년대1970 아시아문화박물관 아카이브 서울 남산에서 바라본 서울 전경 김한용의 사진 컬렉션 참조코드 ( ), , : AC_APH_S10_00770 중간설계

18 북서측 고층입면 년대1970 아시아문화박물관 아카이브 서울 명동 호텔에서 촬영한 서울 전경 김한용의 사진 컬렉션 참조코드 ( ), , : AC_APH_S10_00787 중간설계

19 남측입면 년대1970 아시아문화박물관 아카이브 서울 남산 케이블카에서 촬영한 서울 김한용의 사진 컬렉션 참조코드 ( ) , , : AC_APH_S10_00790 중간설계

20 북동측 입면 년대1970~80 아시아문화박물관 아카이브 서울 서울 풍경 김한용의 사진 컬렉션 참조코드 ( ) , , : AC_APH_S10_01079 중간설계

21 북서측 입면 년 월 일1985 12 14 서울기록원 계획설계

22 북측 저층입면 년 월 일1985 12 14 서울기록원 계획설계

23 북측 저층입면 년 월 일1985 12 14 서울기록원 계획설계

24 북측 지상 층 입면1 년 월 일1987 6 13 서울기록원 명동거리 청소 최루가스 키워드 명동( ) , ;「 」 계획설계

25 북측 지상 층 입면1 년 월 일1987 6 13 서울기록원 명동거리 청소 최루가스 키워드 명동( ) , ;「 」 계획설계

26 북측 지상 층 입면1 년대1980 https://blog.naver.com/s5we/221574766688 계획설계

27 북측 및 동측 입면 년 월2000 5 서울연구데이터서비스 계획설계
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건축개요7.

유네스코회관 건축개요▍

구 분 내 용 비 고

공사명 유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

대지위치 서울특별시 중구 명동 가 2 50-14

지역 지구‧

중심상업지역 방화지구 제 종지구단위계획구역 도로 접합, , 1 , ( ) 국토계획법「 」

가축사육제한구역 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률「 」

대공방어협조구역 위탁고도( :77-257m) 군사기지 및 군사시설 보호법「 」

과밀억제권역 수도권정비계획법「 」

중점경관관리구역 역사도심 대문안 건축선(2016-11-24), (4 ), 토지이용규제 기본법 시행령 제 조제 항9 4「 」 

도로 현황 북측 서측 남측 동측 현황도로14.5M, 6.2M, 5.2M, 1.3M( )

구 분 내 용 구 분 내 용 비 고

층 수 지하 층 지상 층1 , 13 용 도 사무실 관람집회시설 점포 근생시설, , , 

구 조 철근콘크리트 라멘조 철골조, 지붕구조 평슬라브

대지면적 평1,345.8 (405.10 )㎡ 건축면적 평1,152.23 (348.85 )㎡

연면적 평13,367.10 (4,042.53 )㎡ 용적률 산정 연면적 평12,266.37 (3,710.58 )㎡

구 분 내 용 비 고

건폐율 85.62% 법정 대지면적의 이하 완화: 90% ( )

용적률 911.46% 법정 대지면적의 이하 완화: 1,500% ( )

최고 높이 51.38M 법정 완화: 30M( )

주차개요 기존 건축물 법정 주차대수 없음 법정 대 완화: 0 ( )

조경개요 100.94㎡ 법정 대지면적의 : 201.87 ( 15%)㎡

외부주요마감

기 존 계 획 비 고

커튼월 로이복층유리 화강석 스톤코트 페인트, , , , 커튼월 로이복층유리 화강석 페인트, , , STO, 
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유네스코회관 면적개요▍

구 분 합계( )㎡ 바닥면적( )㎡ 용 도

층별면적

지하 층1 992.17 992.17 점포 기계 전기실, , 

지하중층 108.56 108.56 보일러실

지상 층1 1,023.60

413.85 제 종근린생활시설 소매점1 ( )

304.58 업무시설 사무소( )

298.38 제 종근린생활시설 소매점1 ( )

6.79 제 종근린생활시설 휴게음식점1 ( )

지상중 층1 88.83 88.83 사무실

지상 층2 1,097.62

466.30 제 종근린생활시설 소매점1 ( )

402.81 업무시설 사무소( )

228.51 제 종근린생활시설 소매점1 ( )

지상 층3 1,152.23

592.86 사무실 점포, 

559.37 관람집회시설 극장( )

지상 층4 993.75

538.18 업무시설 사무소( )

398.90 관람집회시설 극장( )

56.67 제 종근린생활시설 소매점1 ( )

지상 층5 894.48

529.98 업무시설 사무소( )

254.50 관람집회시설 극장( )

110.00 제 종근린생활시설 한의원1 ( )

지상 층6 1,152.23

1,044.80 사무실

107.43 제 종근린생활시설 의원1 ( )

구 분 합계( )㎡ 바닥면적( )㎡ 용 도

층별면적

지상 층7 1,152.23

466.00 제 종근린생활시설 의원1 ( )

427.50 업무시설 사무소( )

146.70 제 종근린생활시설 미용원1 ( )

69.79 제 종근린생활시설 의원1 ( )

27.75 제 종근린생활시설 소매점1 ( )

14.49 제 종근린생활시설 의약품판매소1 ( )

지상 층8 1,152.23

385.82 제 종근린생활시설 의원1 ( )

359.40 교육연구시설 교육원( )

201.83 제 종근린생활시설 공연장2 ( )

120.51 제종근린생활시설 학원( )

84.67 제종근린생활시설 학원( )

지상 층9 1,152.23

818.82 업무시설 사무실( )

333.41 제 종근린생활시설 미용원1 ( )

지상 층10 1,106.84 1,106.84 사무실

지상 층11 910.68 910.68 점포

지상 층12 277.95

179.30 기계실

98.65 제 종근린생활시설 휴게음식점1 ( )

지상 층13 111.47 111.47 물탱크실 고가수조( )

합계 13,367.10 -
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설계개요8.

구 분 내 용 비 고

공통가설공사

공사안내판 안전수칙판 설치- , 

반입자재 임시보관소 지정-

소화기 방화수 방화사 등 소방용품 비치- , , 

가설공사

가설비계 설치 시스템비계- : 

분진망 넷트 및 방호선반 설치- (PE ) 

해체공사

외벽 마감재 스톤코트 해체 - ( ) : 2,403.29㎡

외벽 마감재 드라이비트 해체 - ( ) : 555.68㎡

외벽 마감재 페인트 해체 - ( ) : 1,614.29㎡

바닥 마감재 해체 - : 101.04㎡

난간 해체 - : 213.33m

가설 부착물 해체 - : 340.59㎡

바닥 타일 해체 - : 191.32㎡

기존 방수마감 해체 - : 501.08㎡

가설 구조물 해체 층- (3, 4, 5 ) : 27.99㎡

금속공사 난간 설치 - : 475.04m

도장공사

세라믹도료 마감 - : 3,860.00㎡

기존 재도장 지정색- AL PIPE ( ) : 1,150.36m

미장공사

스터코 마감 - : 555.68㎡

바탕면 정리 - : 95.63㎡

노무비 할증 야간 및 주말 작업 고려7.15% ( )※

필름 및 부착물에 의한 오염 위치 세척 유지-

커튼월 시스템 세척 및 금속 패널 세척 제외-

구 분 내 용 비 고

창호 및 유리공사

일반창호 교체 개소- : 46

커튼월 창호 교체 개소- : 29

설치 개소- AL MULLOIN : 1 (3.8m)

커튼월 코킹 재시공 - : 2,251.84m

- 복원 폴딩도어 및 밴딩파이프 개소AL PIPE ( ) : 3

보존처리공사

콘크리트 균열 보수- : 4,360.00㎡

화강석 마감 세척 - : 53.54㎡

방수공사

누수보수공사 슬라브 하부 주입식 균열보수 공법- : 122.14 ( )㎡

도막방수 - : 162.30㎡

도막시트복합방수 - : 317.24㎡

- 합성고분자시트방수 : 19.71㎡

수장공사

내부 벽체 마감 정비 - : 108.71㎡

내부 바닥 및 천장 마감 정비 - : 114.40㎡

천장공사 외부 천장 마감 - AL : 69.45㎡

부대공사

바닥 포장 - : 101.04㎡

페데스탈 위 데크 마감 - : 52.78㎡

쇄석 깔기 - : 121.48㎡

타일 깔기 - : 191.32㎡

- 방수턱 설치 : 2.79㎡

커튼월 창호 부착필름 제거 및 세척 - : 100.61㎡



년 남측입면 출처 아시아문화박물관 아카이브 서울 풍경1972 ( : , ( ), 

김한용의 사진 컬렉션 참조코드 , : AC_APH_S10_00753)

년 남측입면 용역사 촬영2023 ( )년 남측입면 외벽 디자인1966

출처 박경립 신미아 외 인 유네스코회관 건축이야기( : · 4 , , 2020, p.299)『 』

유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

현 장 설 명 회

l 10

외벽 및 창호 보수 공사9.

외벽 보수 방안9-1. 

가 균열보수 및 표면처리 폴리머몰탈 위 세라믹도료 마감. ▶ 

건축물 마감재료 난연 성능 불연재 에 적합한 제품 국토해양부고시 호- ( ) .( 2012-624 )

외벽 마감재료와 균열 보수를 동시에 진행 가능- .

요구에 따른 조색 가능하며 일반 페인트 마감과 동일한 무광의 질감- , .

실시설계 단면복구 깊이 적용: 15mm ※

나 외벽 디자인 복원 스터코 외벽마감. ▶ 

년 실시설계 도면 중 일반창호 상하부 선형 질감의 디자인 계획- 1966

년대 후반 준공 후 사진에서 실제 준공된 외벽 표면 디자인 고증- 1960

현재 외벽은 스톤코트 마감 당시 변형된 디자인으로 시공되었으며 고증사진을 기반으로 명암 차에 의한 표면 디자인 고증- , 

일반창호 상하부 해당 위치를 대상으로 질감과 패턴 복원-

STO haos Standard Stolit K 2.0– 

표 12 외벽 디자인 복원을 위한 마감재료 



유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

현 장 설 명 회

l 11

외벽 정비

균열 보수 및 표면처리-

- 외벽 디자인 복원

현황 이미지 시공 예상 이미지



유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

현 장 설 명 회

l 12

난간 등 기타 시설물 보수9-2. 

가 외부 난간 보수. 

옥상층 굴뚝 발코니 외부계단 등 현행법의 기준에 미달되는 난간 높이를 정비하며 노후화되어 보수가 필요한 난간은 철거 후 동일한 형상으로 재시공- , , , .

난간의 녹 발생 및 칠 벗겨짐 등 유지 보수 측면을 고려하여 스테인리스 재료로 하며 무광의 스테인리스를 사용 중간설계보고회 반영- , .( )

나 마감재료 세척 및 복원. 

유리블록 화강석 금속패널 등 교체되지는 않으나 오염으로 미관을 저해하는 마감재료는 오염도 및 마감재료 특성에 따라 세척- , , 

당초 마감재료의 재도장이 필요한 경우 사진 등 고증을 통해 색상 결정- , 

다 실외기 및 우수 배관 정비. 

향후 추가되거나 유지 보수를 위해 입면 디자인을 고려한 에어컨 배관 덮개를 활용하여 정비-

- 노후되어 기존 우수 배관이 탈거되거나 꺾임부에서 누수가 발생되는 위치에 대해 정비

외부 난간 보수 및 마감재료 세척 마감재료 복원 유리블록 입면– 실외기 배관 정비 배관 덮개 적용 사례– 우수 배관 정비 탈거된 우수 배관– 



유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

현 장 설 명 회

l 13

발코니 공간 정비

덧대어진 외부 창호 철거-

- 현행 법에 따른 난간 높이 정비

현황 이미지 시공 예상 이미지



유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

현 장 설 명 회

l 14

발코니 공간 정비

덧대어진 외부 창호 철거-

- 현행 법에 따른 난간 높이 정비

현황 이미지 시공 예상 이미지



유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

현 장 설 명 회

l 15

일반창호 교체 총 개소 교체9-3. ( 46 )

가 방화 유리창 개소. 12▶ 

동측면 인접대지 경계선으로부터 미터 이내 해당- 1.5

건축물방화구조규칙 에 따라 방화유리창 설치- 「 」

대안 센티미터 이내 스프링클러 설치할 경우 일반 창호 설치 가능- : 60

건축물의 파난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제 조제 호( · 24 12 )

나 일반창호. 

일반창호의 경우 공사비용에 따라 범위 조정-

훼손 순위 개소a. (1 ) 8▶ 

원형의 창호일지라도 창틀 및 유리의 훼손이 심한 경우 교체-

단열 및 기밀 성능 개선-

변형 순위 개소b. (2 ) 26▶ 

준공도면 및 현장조사 후 원형 고증-

형태 복원 및 철거된 창호 복원-

- 향후 문화재청 사업으로 진행 가능

기타 순위 금회 공사 제외c. (3 ) - “ ”

당초 창호 형태를 기반으로 교체된 창호 비교적 최근 교체된 창호- , ,

그리고 층 이상 고층에 위치한 창호11



유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

현 장 설 명 회

l 16

창호교체

변형 및 훼손된 일반 창호 교체-

- 배면 벽체 철거 후 창호 복원

현황 이미지 시공 예상 이미지



유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

현 장 설 명 회

l 17

창호교체

정면 주출입구 창호 교체-

- 주출입구 좌우 부착물 제거 및 표면정리

현황 이미지 시공 예상 이미지



유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

현 장 설 명 회

l 18

가건물 철거 및 공간활용계획9-4. 

가 스트리트퍼니쳐 및 이동식 조경 시설 설치. 

가건물 철거로 노출된 벽면 정비 후 활용-

나 바닥 포장 및 배수시설. 

연속된 공간환경 연출을 위해 동 남 서측 바닥포장 정비- - -

라인트렌치 및 집수정 설치를 통해 대지 내 배수를 원활히 하도록 함-

다 외부계단 하부 및 주변 정비. D/A 

노출된 지상층 입면을 모티브로 한 펜스 설치-

동측면 저층에 배치된 실외기 정비 공간 활용 방안 모색-

라 인접 건축물 바탕 정리. 

동측에 인접해있는 명동파출소의 외벽 바탕면 정리 후- ,

노출된 벽면에 유네스코회관 및 유네스코한국위원회 홍보



유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

현 장 설 명 회

l 19

현 황

실외기 및 배관 등 부착물 정비-

가건물 철거-

창호 및 난간 정비-

-



유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

현 장 설 명 회

l 20

계 획

가 스트리트퍼니쳐 조성. 

휴게를 위한 벤치 및 이동식 화분 설치-

연속된 공간환경 연출을 위해 동 남 서측 바닥포장 정비- - -

나 외부계단 상부 및 주변 정비. D/A 

동측면 저층에 배치된 실외기 정비-

노출된 지상층 입면을 모티브로 한 실외기 펜스 설치-

다 부출입구 주변 정비. 

바닥 포장 및 난간 재정비-

- 부출입구 창호 교체 및 유리블록 입면 복원



유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

현 장 설 명 회

l 21

동측면 외부 공간 정비

- 명동파출소 외벽 바탕 정비

- 동측 바닥 마감 철거 및 재마감

- 동측 외벽 유리블록 정비

현황 이미지 시공 예상 이미지



유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

현 장 설 명 회

l 22

부출입구 진입 공간 정비

- 부출입구 진입공간 정비

- 외부계단 및 실외기 정비

현황 이미지 시공 예상 이미지



유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

현 장 설 명 회

l 23

커튼월 시스템 보수 방안10.

훼손된 커튼월 시스템 부재 보수10-1. 

스팬드럴 멀리언 유리창 코킹 등 훼손된 부분만 보수하여 재료 원형을 유지- , , , 

변형되거나 훼손된 커튼월 구조를 대상으로 원형과 동일한 형태로 복원-

커튼월 구조재의 부식 및 시공불량에 대해 녹 제거 후 방청도장 및 마감도장-

열화된 창호 코킹 제거 및 바탕정리 후 전용실란트로 보수-

멀리언 및 스팬드럴 부재의 피스 타공부는 타공스티커 부착 또는 타공부위 용접으로 보수-

서측 벽면 수직 커튼월 시스템 교체-

서측 벽면 수직 커튼월 시스템 중 훼손된 창호 등 대상으로 부재 교체-

커튼월 시스템 창호 내측 필름 오염 현황

변형 및 훼손된 커튼월 시스템 현황 서측 커튼월 시스템 중 변형 현황



알루미늄 파이프 복원 위치 지상 층 현황2

유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

현 장 설 명 회

l 24

알루미늄 파이프 정비 및 복원10-2. 

가 알루미늄 원형 파이프 재도장 지정색. ( )

알루미늄 파이프 색상은 고증 사진을 통해 볼 때 커튼월의 스팬드럴 색상보다 밝으며 멀리언과 유사함- , 

나 알루미늄 파이프 복원 지상 층. ( 2 )

현재 슈마커 간판 범위 제외 철제 패널 등 철거 후 복원- / 

알루미늄 파이프는 실외기 설치 해체 및 관리를 위해 폴딩도어로 형식으로 계획-

알루미늄 파이프 내측 로 소형 실외기 배치 가능500 , ▶ ㎜

알루미늄 파이프 형태 고증 출처 유네스코회관 김한용의 사진 컬렉션 년대( : , , 1970 )「 」 『 』



유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

현 장 설 명 회

l 25

커튼월 시스템 보수

- 커튼월 창호 및 멀리언 부재 교체

- 커튼월 창호 내부 부착 필름 제거

- 층 커튼월 창호 내부 난간 설치3

- 전면 알루미늄 파이프 재도장

- 층 알루미늄 파이프 폴딩도어 형식으로 복원2

소형 실외기 배치 공간 활용( )

현황 이미지 시공 예상 이미지
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지상 층 실내 복도 정비3, 4, 5

- 내부 건식 벽체 및 문 철거

- 내부 마감 정비

- 공연장 특성을 고려하여 암막커튼 설치

현황 이미지 시공 예상 이미지



지하 층 특고압실 위치 현황1 DA 지하 층 특고압실 북서측 모서리 구간 현황1

유네스코회관 외벽 및 창호 등 보수 공사 설계용역

현 장 설 명 회
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방수공사11.

지하층 방수공사11-1. 

지하 층 특고압실 동측의 바닥에 도막방수 시공하며 누수 원인으로 추측되는 우수관로 및 오수관로 재정비 필요- 1 DA , .

지하 층 특고압실 북동측 모서리에서 발생되는 누수의 원인은 기존 지상 층 조경공간을 현재 계단으로 변경하면서 발생한 미세 균열과 인근의 우수관로에 의한 것으로 추측되며- 1 1 ,

이에 따라 동측면의 우수관로 및 오수관로 재정비시 현재 계단 주변의 바닥 마감재 제거 후 도막방수를 시공한 뒤 재마감하며 동측면 우수 및 오수관로 정비시 지하층 외벽 방수 실시.

지하 층 발전기실은 계단에서 내려오는 유수를 처리하기 위해 바닥구배 재설정과 기존 배수구까지 오픈트렌치를 설치하며 계단실 내부의 오염된 바닥과 벽체는 바탕면 정리 필요- 1 , .

지하 층 기계실 남서측 벽면의 누수는 정화조 및 유류주입실 내부의 누수에 의한 것으로 추측되며 이에 따라 정화조 상부 및 유류주입실 내부의 도막방수 시공 필요- 1 , .

지하층 특고압실 북서측 모서리 지상층 구간
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지상층 방수공사14-2. 

층 옥외공간은 현재 바닥 타일 마감 제거 후 도막시트복합방수를 진행하며 누름콘크리트 위 타일마감으로 정비- 11 , .

층 및 지붕층에 아스팔트 도막 후 방수시트를 설치하며 방수시트 누름과 향후 유지보수를 고려하여 쇄석 깔기 혹은 페데스탈 위 데크 마감으로 정비- 13 , .

층 쿨링타워 하부 등 상시관리가 필요한 범위는 배수를 위해 방수층 누름재료 설치 제외- 13 .

- 현재 물탱크실 상부 토사는 과거 양봉을 위해 설치된 것으로 금회 방수공사 이후 복구하지 않아도 되므로 전체면적을 대상 누름재료로 변경, .

방수공사 범위의 슬라브 하부에는 주입식 균열보수 진행- .
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옥상층 방수 및 정비

- 옥상층 방수공사

- 용도에 따라 일부 공간 데크 마감

현황 이미지 시공 예상 이미지
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안전 관리 방안 및 창립 주년 홍보 방안12. 70

면 시스템비계 설치12-1. 4

면 시스템비계 설치를 통해 구조적 안전성 및 작업의 효율성 확보- 4

지상층 출입구간 보행자 안전 고려12-2. 

정면 우측면 주출입구 구간에 시스템비계 트러스 설치- , 

- 건물 출입구 위치에 낙하물 방지를 위해 보행자 안전통로 설치

외벽 수직분진망 활용 창립 주년 홍보 실사 프린트12-3. 70

외벽 수직분진망 활용 실사 프린트-

- 가로 미터 높이 미터 규격 단 홍보 계획 및 내역 반영45 , 10 1
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정면
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좌측면
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우측면
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배면
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조감도




